Ogłoszenie nr 540269186-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.

Łomża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624781-N-2019
Data: 2019-11-25
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 20075782000000, ul. Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 218 27 13, e-mail sekretariat@parklomza.pl, faks 86 218 27 13.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip-lomza.pl/ppl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Terminy realizacji przedmiotu umowy: a)Termin realizacji podstawowej części zamówienia tj. dostarczenia Zamawiającemu pełnej (kompletnej) dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ostateczną prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę -8 miesięcy od daty podpisania umowy b)Terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia: -wstępne koncepcje do zatwierdzenia (min. 2 rozwiązania) -30 dni od daty podpisania umowy -złożenie wniosku wraz załącznikami o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu –14 dni od daty zatwierdzenia (zaakceptowania) wybranej koncepcji przez Zamawiającego -złożenie kompletu projektów budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zbiorczego zestawienia kosztów oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę –8 miesięcy od daty podpisania umowy - Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego do dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Terminy realizacji przedmiotu umowy: a) Termin realizacji podstawowej części zamówienia tj. dostarczenia Zamawiającemu pełnej (kompletnej) dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ostateczną prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę -8 miesięcy od daty podpisania umowy b) Terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia: -wstępne koncepcje do zatwierdzenia (min. 2 rozwiązania)-30 dni od daty podpisania umowy -złożenie kompletu projektów budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zbiorczego zestawienia kosztów oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę –8 miesięcy od daty podpisania umowy -Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego do dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku.