Zat. nr 8 do SIWZ — wzbr umowy
UMOWA NR ..............

W dniu ... 2018 r. w tomzy pomiedzy Zespotem Szkét Technicznych i
Ogodlnoksztatcacych nr 4 im. Marii Sktodowskiej-Curie w tomzy zwanym w tresci umowy
Zamawiajgcym reprezentowanym przez.

zwanym dalej Wykonawca,
FEPIrEZENTOWANYIM PIZEZ: ...viet ittt ettt et et e e et e e et et e e e e e e e e e ee e e e e nenenens

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Remont
pomieszczen pracowni gastronomicznej i budowlanej z budowg wentylacji mechanicznej”
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Remont pomieszczen pracowni
gastronomicznej i budowlanej z budowg wentylacji mechanicznej”

Szczegdbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

1. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

§2

1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat,
zwanymi dalej STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujagcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobow, certyfikatdbw zgodnosci z Polskg Normg Ilub innych dokumentéw
zgodnosci,

2. W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robot,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikodw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy, w tym dot. zatrudnienia osob o umowe o prace oraz umozliwienia im przeprowadzania
kontroli w zakresie przekazanych informaciji,



4) wykonywania robot budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny
pracy oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robot, dostaw i brania udziatu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi, gwarancji,

9) utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét budowlanych,

10) stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét oraz innych czynnosSci
w ramach realizacji Umowy,

12) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, stanowigcych przedmiot
umowy - w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$é. Sprzatanie pomieszczen nie remontowanych, a ktére
zostang ,zabrudzone” podczas robdét dokonywane bedzie na biezgco. Wykonawca poniesie
koszty usuniecia wszystkich szkdd powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.
2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzagdzeh podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.
3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych,
dostarczonego wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robot materiatdw.
§4

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisdéw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce w budynku szkoty i na jej
posesji,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowacC Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za
szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatow
lub robot oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:
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3)

4)

5)

6)

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajgcych na w/w terenie (obiekcie) oraz
utrzymanie go w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac
przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac fad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohicowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robot
nie ujetych w przedmiocie umowy, ktorych koniecznos¢ wykonania nastgpita po dacie
przekazania placu budowy.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw
ustawy Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 — ,ustawa
o odpadach” ze zm.).

w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot,

w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru
koncowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach Iub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodno$¢ roboét i materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,



7) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych, lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce, wad w robotach budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, prac
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia, W przypadku, gdy to
Zamawiajgcy zleci proby, badania, odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwos¢ robot,
Wykonawca zwrdéci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamédwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia - czynno$ci zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem
robot tj. pracownikéw fizycznych.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego

wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robdét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia roboét i na kazde
wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
skierowanych do wykonywania robo6t jako pracownicy fizyczni tj.:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét czyli
tzw. pracownikéw fizycznych wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopii uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktérych dotyczy w/w o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie uméw
powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych

4



pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw swiadczgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni na podstawie
umowy o prace.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, Ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W
przypadku zaprzestania udostepnienia w/w zasoboéw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek
przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
wobec ktdrego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robdt, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktore byly mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.
Wynagrodzenie podwykonawcéw z przediozonych Zamawiajgcemu uméw nie moze
przewyzszac¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo lub dokonac jej zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy , Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, roboty budowlanej.

. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtosic zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 5, pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia zobowigzany jest
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przedfozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
Z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.

9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 9, pisemnego sprzeciwu do
przedfozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Postanowienia ust. 8 - 12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

13. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonywacé bedzie przy pomocy podwykonawcéw.

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw
i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczgl realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia 31.05.2018 r.
W/w termin jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru koncowego.

§8
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy, wykonania prac w ciggu 5 dni roboczych od
podpisania umowy.
§9
1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamdéwieh publicznych, mozliwosé
dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:
1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe
bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy ( terenu
prac), koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robdt, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,



e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigecia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

i) wystgpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

j) brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

I) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robét, np.
ze wzgledu na:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m)w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznos$ci prowadzenia prac przez Wykonawce
spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lit. g

2) zmianie wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany
obowigzujgcej stawki VAT.

3) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu umowy
poprzez przesunigcia w czasie uszczegodtowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami
niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

4) wystgpieniu koniecznosci wykonania robdét zamiennych, wynikajgcych z wprowadzonych
w dokumentaciji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi
kosztorys zamienny, ktéry bedzie podlega¢ =zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ kosztorysowa robot po zmianie nie przekroczy wartosci
kosztorysowej — ceny netto umowy.

2. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do przedtozenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek
z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac, ze
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot.

4. Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

5. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjatkiem
zmiany umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

§ 10

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego



oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na
terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢c bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
W rozumieniu prawa budowlanego.

§ 11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy i kierownikéw robot w odniesieniu robét budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu niniejszej umowy, ktory jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem..

. Wykonawca ma prawo do zmiany osob petnigcych obowigzki Kierownika budowy lub
kierownika robot na inne osoby w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana
kierownika budowy/ kierownika robét oraz inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i
nie wymaga jej aneksowania. Zmiana kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego t dopuszczalna jedynie na osoby spetniajgce wymagania zamawiajgcego
okreslone w SIWZ .

§ 12

. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, fj.
.................................. zt brutto (stownie ZIOtyCh: ... ),
zawierajgce podatek VAT w kwocie ................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynosi

. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
a wyszczegolnione w rozdziale XlI specyfikaciji.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢
niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych umowa.

§ 13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i
telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru kohcowego robét dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika i
gestorow sieci.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedg wszystkie roboty budowlane i
dostawy sktadajgce sie na przedmiot zamowienia.



. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dniu od
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przediozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wers;ji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Odbiér nalezy zakonczy¢ najpdzniej sioddmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbidér przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

§ 14

. Zaplata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robdt stwierdzajgcego ilo$¢ i zakres rzeczowy zrealizowanych robét w danym
miesigcu.

. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robot w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

. Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztoZzenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw robot — ich oswiadczeh, ze otrzymali wynagrodzenie za
wykonane roboty za poprzedni okres rozliczeniowy.

. Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy
T

Nabywca faktury:

Miasto tomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 Lomza

NIP:7182144919

Odbiorca faktury:

Zespot Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcgcych nr 4 im. Marii Sktodowskiej-Curie w Lomzy,

ul. Zielona 21, 18-400 tomza

. Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich
odbiorze na podstawie protokotu koncowego odbioru robét i dostaw.

. Faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy podwykonawczej z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych nalezno$ci. Ptatno$c
naleznosci z tej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
3) dokonaé¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Za date dokonania pfatnosci faktury strony bedg uwazaly date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT , NIP ..o,

§ 15

1. Wykonawca rozszerza wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
zrealizowanych robot budowlanych na .......... miesiecy (okres minimalny 36 miesiecy,
maksymalny 60 miesiecy — wpisany zostanie zgodnie z deklaracjg Wykonawcy w ofercie)

Okres rekojmi za wady oraz gwaranc;ji jakosci biegng rownolegle, tj. okres rekojmi jest taki sam
jak okres gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru

koncowego gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w KC.

2 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia od ktérych
wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle umowy gwarancji jakos$ci zobowigzujgc sie do
usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglagdéow gwarancyjnych w terminach
ustalonych w protokotach przeglagdéw gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych
pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady.

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywac¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz
inne zastrzezenia, od ktorych zalezna miatby by¢ waznos¢ lub okres udzielanej gwarancji. W
przypadku, gdy dla zachowania wyzej okreSlonego okresu gwarancji wymagane beda
przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w
okresach tego wymagajgcych w ramach przedmiotowej umowy i wynagrodzenia okreslonego w
§12.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposoéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okolicznos¢ czego sporzgdzony
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zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy
przeglagdami gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokét zgtoszenia wady.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §16 pkt
2.2.

§ 16
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego  zabezpieczenie W WYSOKOSCI  ....ceevvviviviiiiiiiiiiiieeneeenn, zt  (stownie:

.................................................................................................................................... ), ti. 5 %

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w punkcie
wyzej, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego,
zostanie dokonany w sposdb nastepujacy:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. w kwocie ............ zt zostanie zwolnione
przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. w kwocie
............... zt dokonane bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady zrealizowanych rob6t budowlanych.

§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonhczenie robot,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami budowlanymi osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawniehn lub dokonat zmiany tych osob bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy,

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb
razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowsg
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi
do dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z
wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

9) Dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe o
prace, w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdw zaangazowanych
bezposrednio w realizacje przedmiotu zamdwienia przez caty okres realizacji umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonanych i odebranych robdét.
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§18
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania

wiedzy 0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 5 dni.
§ 19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemne
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.
§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6ét poza majgcymi na celu ochrone zycia i

wiasnosci, i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w
tym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokédt odbioru robét, przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegdétowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikdbw cenotwoérczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 21

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto za cato$¢ przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

3) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za cato$¢ przedmiotu umowy
wskazanego w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej pfatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,
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6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000 z,

9) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen  z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych.

10) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

11) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéow potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb zgodnie z ustaleniami okreslonymi w § 5 ust. 4
umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek.

12) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 przez osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt. za kazdy przypadek.

13) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

14) Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15) Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

16) Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu okre$lonego
w§8— wwysokoséci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 za kazdy dzien
zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10

% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 23
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt, dostaw lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegodlnosci poprzez zapisy w dzienniku
budowy, protokoly z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 27

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy
§ 28

Spory jakie moga wynikngC przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy rzeczowo sgd w Lomzy.

§ 29
Umowe sporzgdzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcegoii .......... egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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